

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN BÌNH SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-UBND

Bình Sơn, ngày tháng 8 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt điều chỉnh Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 15 - Bảo hiểm công trình  
Dự án Cầu Thạch An (Bình Minh – Bình Mỹ)**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn;*

*Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cầu Thạch An (Bình Minh - Bình Mỹ);*

*Căn cứ Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 10/6/2022 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án Cầu Thạch An (Bình Minh – Bình Mỹ);*

*Căn cứ Quyết định số 948/Đ-UBND ngày 04/7/2022 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cầu Thạch An (Bình Minh – Bình Mỹ);*

*Căn cứ Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 15 - Bảo hiểm công trình dự án Cầu Thạch An (Bình Minh – Bình Mỹ);*

*Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện tại Tờ trình số 250/TTr-BQLDA ngày 15/8/2022 và đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo thẩm định số 76/BCTĐ-TC-KH ngày 17/8/2022.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 15 - Bảo hiểm công trình dự án Cầu Thạch An (Bình Minh - Bình Mỹ), gồm các nội dung chính sau:

### 1. Nội dung điều chỉnh Hồ sơ mời thầu:

- Nội dung tại điểm 5.4 và 5.5, mục 3 trong Chương III Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT gói thầu số 15 – Bảo hiểm công trình dự án Cầu Thạch An (Bình Minh – Bình Mỹ) đã được phê duyệt.

5.4	Tỷ lệ biên khả năng thanh toán tính tới thời điểm 31/12/2022. Trường hợp liên danh thì thành viên đứng đầu liên danh phải đáp ứng yêu cầu này. Các thành viên còn lại phải đáp ứng theo tỷ lệ đảm nhận trong liên danh	$\geq 400\%$	Đạt
		$< 400\%$	Không đạt
5.5	Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn của nhà thầu tại thời điểm 31/12/2022 Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn = Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn. Trường hợp liên danh thì từng thành viên liên danh phải đáp ứng yêu cầu này	$> 1,5$	Đạt
		$\leq 1,5$	Không đạt

Nay điều chỉnh tại điểm 5.4 và 5.5, mục 3 trong Chương III Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT gói thầu số 15 – Bảo hiểm công trình dự án Cầu Thạch An (Bình Minh – Bình Mỹ), như sau:

5.4	Tỷ lệ biên khả năng thanh toán tính tới thời điểm 31/12/2021. Trường hợp liên danh thì thành viên đứng đầu liên danh phải đáp ứng yêu cầu này. Các thành viên còn lại phải đáp ứng theo tỷ lệ đảm nhận trong liên danh	$\geq 100\%$	Đạt
		$< 100\%$	Không đạt
5.5	Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn của nhà thầu tại thời điểm 31/12/2022 Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn = Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn. Trường hợp liên danh thì từng thành viên liên danh phải đáp ứng yêu cầu này	$\geq 1$	Đạt
		$< 1$	Không đạt

**2. Nội dung không điều chỉnh Hồ sơ mời thầu:** Các nội dung không điều chỉnh tại quyết định này thực hiện theo Hồ sơ mời thầu đã được phê duyệt tại Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn.

*(Có Hồ sơ mời thầu điều chỉnh kèm theo)*

**Điều 2.** Quyết định này là cơ sở để Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng huyện, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bình Sơn; Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND huyện;
- VPH: C, PCVP, CVXD;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Võ Văn Đồng**